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Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR AT-38

0101-01
Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

2
analiza indy-
widualna

Odłączenie ( czasowe) zasilania budynku-  zlecenie dla posterunku  ENEA -
Operator

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000

4 KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

5 KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(8,79*6,61+10,36*6,71+10,36*0,38*0,5)*2-0,98*1,68*7-0,98*1,42*10 m2 233,731
RAZEM 233,731

6 KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

(8,79*6,61+10,36*6,71+10,36*0,38*0,5)*2-0,98*1,68*7-0,98*1,42*10 m2 233,731
RAZEM 233,731

7 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

17*0,3 m2 5,100
RAZEM 5,100

8 KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw mineralny z malowaniem - płyty o gru-
bości 15 cm

m2

((8,79+0,3)*6,32+(10,36+0,3)*6,42+10,36*0,5*0,5)*2-0,98*1,68*7-0,98*1,42*10 m2 231,511
RAZEM 231,511

9 KNR AT-38
0205-01

System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny  „tynk mozaiko-
wy” - płyty o grubości do 15 cm

m2

0,35*(8,79+10,36)*2-(0,35*1,5+2,21) m2 10,670
RAZEM 10,670

10 KNR AT-38
0215-02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub
wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły

m2

poz.8+poz.9 m2 242,181
RAZEM 242,181

11 KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej m

8,79*2+10,36*2+1,4-2,2 m 37,500
RAZEM 37,500

12 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi  - przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

okna ((0,98+2*1,67)*7+(0,98+2*1,42)*10)*0,29 m2 19,848
Drzwi (0,99+2*2,1)*2+0,16 m2 10,540

RAZEM 30,388
13 KNR AT-38

0502-01
Montaż profili ochronnych narożnikowych m

okna (0,98+2*1,67)*7+(0,98+2*1,42)*10 m 68,440
Drzwi (0,99+2*2,1)*2 m 10,380
Narożniki bu-
dynku

7,02*4 m 28,080

RAZEM 106,900
14 KNR 2-02

0129-01
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

15 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- fartuch nad daszkiem betonowym

m2

3,2*(0,1+0,31) m2 1,312
RAZEM 1,312

16 KNR 9-14
0301-03

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej
powierzchni wykonane papą Szybki Syntan- daszek betonowy

m2

2,8*1,2 m2 3,360
RAZEM 3,360

17
analiza indy-
widualna

Wykonanie odsadzki rury wywiewnej z PCV szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m
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Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3 m 13,000

RAZEM 13,000
19 KNR K-05

0502-03
Montaż rur spustowych - kolanko szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
analiza indy-
widualna

Demontaż i powtórny montaż numeru porządkowego oraz Tablicy informacyj-
nej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- kratki 14x21 cm z bla-
chy stalowej nierdzewnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22 KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
3,07 m o wys. do 10 m

m2

(8,8*6,6+10,3*6,7)*2 m2 254,180
RAZEM 254,180

23 Demontaż daszka nad wejściem naszczycie z blachy dachówkopodobnej szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
24

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż daszka z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej o szero-
kości 1,6 m i głębokości 1,2 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 0,96 x 2,05 m szklonych w 1/2 Szkło ze-
spolone , dołem panel wsp. przew. ciepła 2,6 W/m28K

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,5,6,7,8,9,10,12,13,18,19,21)

28 KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29 KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach

m

5,2*2 m 10,400
RAZEM 10,400

30 KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły
DLA ZWODU INSTALACJI ODGROMOWEJ POD DOCIEPLENIEM

m

5,2*2 m 10,400
RAZEM 10,400

31 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

poz.30 m 10,400
RAZEM 10,400

32 KNR 5-08
0618-03

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odga-
łęźnych 2-wylotowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33 KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu puszek złącza kontrolno -pomiarowego insta-
lacji odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR AT-38
0101-01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku
przedmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 0,7200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
analiza indy-
widualna

Odłączenie ( czasowe) zasilania budynku-  zle-
cenie dla posterunku  ENEA -Operator
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Odłączenie ( czasowe) zasilania budynku zle-

cenie dla ENEI
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku
przedmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/m
r-g 2,7300 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4 KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości
1,5 cm
przedmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 1,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38001 zaprawa tynkarska

29,36 kg/m2
kg 117,4400 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0120 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5 KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 233,731 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 58,4328 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6 KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne
przedmiar  = 233,731 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 14,0239 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38003 emulsja gruntująca szybkoschnąca

0,15 kg/m2
kg 35,0596 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0,003 m-g/m2
m-g 0,7012 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 5,100 m2

m2
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Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,5300 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8 KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw mineral-
ny z malowaniem - płyty o grubości 15 cm
przedmiar  = 231,511 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 578,7775 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38014 zaprawa klejąca do mocowania płyt styropiano-

wych
4,5 kg/m2

kg 1041,7995 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
1,03*0,15=0,1545 m3/m2

m3 35,7684 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
3,61 kg/m2

kg 835,7547 0,00000 0,00

5* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 266,2376 0,00000 0,00

6* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,279 dm3/m2

dm3 64,5916 0,00000 0,00

7* AT38039 tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu
2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 666,7517 0,00000 0,00

8* AT38042 farba silikonowa modyfikowana
0,33 dm3/m2

dm3 76,3986 0,00000 0,00

9* AT38041 preparat gruntujący pod farby silikonowe
0,11 dm3/m2

dm3 25,4662 0,00000 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
11* 35111 żuraw okienny

0,0458 m-g/m2
m-g 10,6032 0,00000 0,00

12* 39511 samochód dostawczy
0,062 m-g/m2

m-g 14,3537 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9 KNR AT-38
0205-01

System na styropianie (EPS) - zestaw dekora-
cyjny dyspersyjny  „tynk mozaikowy” - płyty o
grubości do 15 cm
przedmiar  = 10,670 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,19 r-g/m2
r-g 23,3673 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38014 zaprawa klejąca do mocowania płyt styropiano-

wych
4,5 kg/m2

kg 48,0150 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
1,03*0,15=0,1545 m3/m2

m3 1,6485 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
3,61 kg/m2

kg 38,5187 0,00000 0,00

5* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 12,2705 0,00000 0,00

6* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,279 dm3/m2

dm3 2,9769 0,00000 0,00

7* AT38025 tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,4-
2,0 mm
5,15 kg/m2

kg 54,9505 0,00000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --

- 5 -
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Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* 35111 żuraw okienny
0,0454 m-g/m2

m-g 0,4844 0,00000 0,00

10* 39511 samochód dostawczy
0,056 m-g/m2

m-g 0,5975 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10 KNR AT-38
0215-02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoi-
zolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej
kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły
przedmiar  = 242,181 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 41,1708 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38053 kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych ze

styropianu
4,16 szt./m2

szt. 1007,4730 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11 KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej
przedmiar  = 37,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,15 r-g/m
r-g 5,6250 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38072 listwa startowa

1,1 m/m
m 41,2500 0,00000 0,00

3* AT38073 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 szt./m

szt. 96,7500 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły pły-
tami styropianowymi  - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
przedmiar  = 30,388 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5,2997 r-g/m2
r-g 161,0473 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38003 emulsja gruntująca szybkoschnąca

0,2 kg/m2
kg 6,0776 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
0,05275/5*3=0,03165 m3/m2

m3 0,9618 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
10,03 kg/m2

kg 304,7916 0,00000 0,00

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 126,4141 0,00000 0,00

6* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 49,9275 0,00000 0,00

7* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,27 dm3/m2

dm3 8,2048 0,00000 0,00

8* AT38039 tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu
2,0 mm
4,4 kg/m2

kg 133,7072 0,00000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
10* 35111 żuraw okienny

0,0298 m-g/m2
m-g 0,9056 0,00000 0,00

11* 39511 samochód dostawczy
0,0276 m-g/m2

m-g 0,8387 0,00000 0,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13 KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych
przedmiar  = 106,900 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m
r-g 18,1730 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38072 listwa startowa

1,1 m/m
m 117,5900 0,00000 0,00

3* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
0,78 kg/m

kg 83,3820 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14 KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości do 1 m
przedmiar  = 17,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,69 r-g/szt
r-g 28,7300 0,00000 0,00

-- M --
2* 2380899 zaprawa

0,009 m3/szt
m3 0,1530 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,00000 0,00

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane z blachy powle-
kanej
1 szt./szt

szt. 17,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,06 m-g/szt
m-g 1,0200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- fartuch nad
daszkiem betonowym
przedmiar  = 1,312 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 1,7712 0,00000 0,00

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 1,6138 0,00000 0,00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 22,5664 0,00000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0013 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0105 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16 KNR 9-14
0301-03

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierz-
chni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wy-
konane papą Szybki Syntan- daszek betonowy
przedmiar  = 3,360 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,6720 0,00000 0,00

-- M --
2* 2301701 Grunt SBS

0,168 kg/m2
kg 0,5645 0,00000 0,00
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3* 2305571 papa wierzchniego krycia  gr 5,2  Szybki Syn-
tan SBS
1,22 m2/m2

m2 4,0992 0,00000 0,00

4* 1020100 gaz płynny propanowo-butanowy
0,2 kg/m2

kg 0,6720 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0101 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
analiza indy-
widualna

Wykonanie odsadzki rury wywiewnej z PCV
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0,4 r-g/szt
r-g 0,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* 563040504 Rura PVC-s kanalizacja wewnętrzna

110x2,6x1000 p g2
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku
przedmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,513 r-g/m
r-g 6,6690 0,00000 0,00

-- M --
2* 1352800 Rura spustowa z odzysku

1,03 m/m
m 13,3900 0,00000 0,00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,003 kg/m

kg 0,0390 0,00000 0,00

4* 1353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 4,2900 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy

0,0024 m-g/m
m-g 0,0312 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19 KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 0,8400 0,00000 0,00

-- M --
2* k050084 kolanko rury spustowej

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0120 0,00000 0,00

5* 39511 samochód dostawczy
0,004 m-g/szt.

m-g 0,0160 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
analiza indy-
widualna

Demontaż i powtórny montaż numeru porząd-
kowego oraz Tablicy informacyjnej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
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1* 999 robocizna
0,8 r-g/szt.

r-g 1,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* Kołki PCV z wkrętem 200/8

4 szt/szt.
szt 8,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł- kratki 14x21 cm z blachy stalowej nie-
rdzewnej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 1,3600 0,00000 0,00

-- M --
2* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej 14x21

14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0040 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22 KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do
10 m
przedmiar  = 254,180 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1594 r-g/m2
r-g 40,5163 0,00000 0,00

-- M --
2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00012 m3/m2
m3 0,0305 0,00000 0,00

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0676 szt./m2

szt. 17,1826 0,00000 0,00

4* 8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0676 szt./m2

szt. 17,1826 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości

0,73 m i rozstawie podłużnym 3,07 m
0,038 m-g/m2

m-g 9,6588 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23 Demontaż daszka nad wejściem naszczycie z
blachy dachówkopodobnej
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,9 r-g/szt.
r-g 2,9000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż daszka z poliwęglanu na
konstrukcji aluminiowej o szerokości 1,6 m i
głębokości 1,2 m
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,2 r-g/szt.
r-g 3,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminio-

wej o szerokości 1,6 m i głębokości 1,2 m
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 19116 Użytkownik: ZUBI Eugeniusz Przychoćko tel. 693828305



Termomodernizacja budynku biblioteki w Skalinie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 0,96 x
2,05 m szklonych w 1/2 Szkło zespolone , do-
łem panel wsp. przew. ciepła 2,6 W/m28K
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4 r-g/szt.
r-g 4,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* drzwi aluminiowe ( ciepłe) 0,96 x 2,05 m szklo-

nych w 1/2 Szkło zespolone , dołem panel wsp.
przew. ciepła 2,6 W/m28K
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,4 dm3/szt.

dm3 0,4000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,5,6,7,8,9,10,12,13,18,19,21)

-- S --
1* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości

0,73 m i rozstawie podłużnym 3,07 m
908,121464/(1*3)=302,7072 m-g

m-g 302,7072 0,00

Razem z narzutami:  
28 KNR 2-02

1219-08
Uchwyty do flag
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,7437 r-g/szt.
r-g 0,7437 0,00000 0,00

-- M --
2* 1365099 Uchwyt ścienny do flag podwójny

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0,0017 m-g/szt.
m-g 0,0017 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

29 KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w
ciągu pionowym na ścianach na uprzednio za-
mocowanych wspornikach
przedmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,4095 r-g/m
r-g 4,2588 0,00000 0,00

-- M --
2* 1101099 pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 10,8160 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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30 KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układa-
ne pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - osadzenie w podłożu z cegły
DLA ZWODU INSTALACJI ODGROMOWEJ
POD DOCIEPLENIEM
przedmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,3257*0,955=0,311044 r-g/m
r-g 3,2349 0,00000 0,00

-- M --
2* 7598999 uchwyty

2,1 szt./m
szt. 21,8400 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t.
w podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
przedmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/m
r-g 0,9505 0,00000 0,00

-- M --
2* 7580099 rury winidurowe

1,04 m/m
m 10,8160 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32 KNR 5-08
0618-03

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za po-
mocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wyloto-
wych
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,1683*0,955=0,160726 r-g/szt.
r-g 0,6429 0,00000 0,00

-- M --
2* 7590732 złącze odgałęźne 2-wylotowe

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33 KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu puszek złącza
kontrolno -pomiarowego instalacji odgromowej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt.
r-g 0,3438 0,00000 0,00

-- M --
2* 7099999 puszka złącza kontrolno -pomiarowego instala-

cji odgromowej
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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